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Estimados Señores dada la situación actual por la que se atraviesa una escasez 

mundial de componentes, los tiempos de entrega que se vienen manejando se 

han incrementado considerablemente, los recortes en produccion afectan 

directamente en la fabricacion de equipos informaticos, bajo estos 

antecedentes agradecere modificar el plazo de entrega a 20 dias calendarios 

contados a partir de notificada la OC y/o contrato, con la finalidad de lograr 

pluralidad de postores.
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El comité señala que:

Se mantiene el plazo de 10 días calendario para la 

entrega del bien requerido (Impresora 

Multifuncional) considerando que es necesario 

para las actividades de trabajo presencial que está 

desarrollando la entidad.

Por lo tanto, no se acoge la solicitud presentada.
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